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a) Účel objektu 
 
Záměrem stavby je vytvoření parkovacích stání pro osobní automobily k provozům hotelu 
Kalač a zároveň pro blízké okolí. Součástí objektu je prostor pro novou trafostanici, pro 
kontejnery na komunální odpad a sklad stavebního materiálu. 

 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Parkovací dům je zasazen mezi dvě budovy v majetku investora v areálu hotelu Kalač. 
Dispozice parkovacího domu je navržena tak, aby byl umožněn příjezd k parkovacím 
plochám z obou blízkých ulic Máchova a Dvořákova. Půdorysně je objekt navržen 
v maximálním možném rozměru tak, aby byla řešená plocha co nejlépe využita a bylo 
dosaženo co nejvíce možných parkovacích stání a naplněn potenciál stavby. 
Z ulice Máchova je umožněn vjezd i výjezd z parkovacího domu pouze pro soukromou část 
obsahující 19 parkovacích stání a dále pouze vjezd přes vjezdový systém pro veřejnost. 
Z ulice Dvořákova je umožněn vjezd i výjezd pro veřejnost přes vjezdový systém.  
Jedná se o třípodlažní otevřený objekt s jedním podlažím na terénu a dalšími dvěma nad 
terénem. Nadzemní patra jsou propojeny dvěma nájezdovými rampami o sklonu 14,8% a 
schodištěm. Nájezdová rampa je navržena pouze pro vjezd a výjezd osobních automobilů, 
není zde pruh pro pěší. K tomuto účelu slouží pouze betonové schodiště. Objekt má 
obdélníkový půdorys o rozměrech 49,9 x 34,95m a výšku 8,53m. Světlá / průjezdná výška 
v 1NP je 2,6m. Ve 2NP a 3NP je snížena na 2,3m. Jedná se o ŽB skeletovou stavbu tvaru 
kvádru s drobnými dozdívkami pro trafostanici, sklad stavebního materiálu a stěnu 
v severovýchodní části objektu. Skelet je doplněn o ocelové zábradlí a klec pro soukromou 
část. ŽB schodiště je situováno k jižní straně objektu, co nejblíže k hlavnímu vstupu do 
budovy hotelu Kalač. Nájezdová rampa je umístěna v severovýchodní části a umožňuje 
nájezd do pater přímo z parkovací plochy na terénu, a zároveň z vjezdu od ulice Dvořákova. 
ŽB skelet bude bez další povrchové úpravy, tzn. ve světle šedé barvě, a do této barvy budou 
rovněž provedeny dozdívky. 
V 1NP (podlaží na terénu) je parkovací plocha rozdělena na soukromou a veřejnou část. 
Soukromá část je oddělena a uzavřena ocelovou klecí a rolovací mříží. V tomto podlaží je 
také objekt SO 03 trafostanice, vedle schodiště sklad stavebního materiálu a prostor pro 
kontejnery na komunální odpad. Prostor pro kontejnery je umístěn v blízkosti vjezdového 
systému tak, aby svoz odpadu neprobíhal přes něj. Provoz automobilů v soukromé části je 
obousměrný. Ve veřejné části je provoz jednosměrný s možným vjezdem do dalších pater, 
nebo výjezdem z areálu do ulice Dvořákova. 
2NP a 3NP mají shodnou dispozici a počty stání. Je zde jen plocha pro parkování, která již 
není rozdělena a je komplet pro veřejnost. Parkovací plocha ve 2NP je zastřešena stropní 
konstrukcí skeletu, plochy ve 3NP jsou otevřené, bez zastřešení. Provoz automobilů ve 2NP 
a 3NP je částečně obousměrný, částečně jednosměrný. 
Podlaží na terénu (1NP) je možno užívat osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Nejsou zde navrženy omezující výškové rozdíly či překážky. V tomto podlaží se 
uvažují dvě parkovací stání pro ZTP v požadovaném rozměru. 2NP a 3NP není navrženo pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V jednotlivých patrech je možné se 
pohybovat bez omezení, ale nájezdová rampa není vhodná pro tyto účely, je navržena pouze 
pro vjezd a výjezd osobních automobilů. Výhledově se uvažuje bezbariérové propojení 2NP 
a 3NP se sousedním objektem č.p. 2240/28. Součástí této úvahy je přístavba s výtahem.  
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 
 
Zastavěná plocha: 1744,0 m2 

 Obestavěný prostor: 14876,3 m3 
 Rozměr nejmenšího parkovacího místa je 2,6 x 5,1m. 
 

1NP: 
Parkovací plocha celkem: 1529,0m2 

  
Počet parkovacích míst:  
soukromá část:  17x standardní místo 

    2x místo s přípravou pro nabíjení elektromobilu 
       
 veřejná část:  19x standardní místo 
    6x místo s přípravou pro nabíjení elektromobilu 
    2x místo pro ZTP 
 

2NP: 
Parkovací plocha celkem: 1522,7m2 

  
Počet parkovacích míst:  

 veřejná část:  36x standardní místo 
    10x místo s přípravou pro nabíjení elektromobilu 
   

3NP: 
Parkovací plocha celkem: 1529,0m2 

  
Počet parkovacích míst:  

 veřejná část:  37x standardní místo 
    10x místo s přípravou pro nabíjení elektromobilu 
 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost 
 

Příprava území 
V rámci uvažovaného půdorysu parkovacího domu bude na parcele č. 357 nejdříve sejmuta 
navážka v tl. 200 - 300mm a ploše 635m2 (na zatravněné ploše). Dle HG průzkumu se jedná 
o humózní hlínu s příměsí cihel, kamenů a skla. Tato navážka bude deponována na sousední 
parcele č. 355/9. Následně bude odtěžen a odvezen na skládku nasypaný štěrk z parcely č. 
355/9. Na parcele č. 872/60 budou vybourány betonové panely kolidující s parkovacím 
domem a jeho základy. Vybouraný materiál bude odvezen na skládku. 
 
Výkopy 
Před započetím zemních prací je nutné vytyčit inženýrské sítě v blízkosti výkopů. Bude 
odkopána zemina a budou provedeny hrubé terénní úpravy do úrovně HTÚ = -0,640m (-
0,360m pod nájezdovou rampou). Mocnost navážky je 0,4 – 0,6m, těžitelností spadá dle 
normy ČSN 736133 do 1. třídy (dle ČSN 73 3050 do 2. třídy), dle katalogu 800-2 patří 
vrtatelností pilot do 1. třídy. Výkopy pro jednotlivé základy a vrty budou provedeny od 
úrovně HTÚ.  
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Vytěžená zemina bude odvezena na skládku. V ochranných pásmech kabelů budou výkopy 
prováděny ručně. Základová spára musí být chráněna před rozbřednutím a musí ji převzít 
projektant. V případě odlišnosti od projekčních předpokladů je nutné upravit, nebo změnit 
způsob založení. V případě výskytu spodní vody bude provedeno její čerpání vrty v rozích 
figur. Při provádění zemních prací je nutno postupovat v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

 
Základy 
Objekt je založen na vrtaných ŽB pilotách o průměru 900mm (pod každý ŽB prefa sloup je 
umístěna jedna pilota, celkem 42ks pilot). Délka a výztuž pilot viz část D1.2 Stavebně 
konstrukční řešení. Nad hlavami pilot se provedou monolitické železobetonové patky, do 
nichž se po zatvrdnutí osadí prefabrikované sloupy. Prostorová tuhost objektu je zajištěna 
vetknutými sloupy do základových patek, spoj patky a sloupu je přes systém Peikko patek 
(HPKM). Základové poměry pro výstavbu objektu viz HG průzkum. 
Základy pod pórobetonovými obvodovými zdmi budou zhotoveny z prostého betonu C 
20/25 jako monolitické základové pasy. Budou provedeny do nezámrzné hloubky a to min. 
1,0m pod úroveň upraveného terénu. V základových pasech budou vytvořeny prostupy pro 
inženýrské sítě. Před betonáží pasů bude do výkopu uložen zemnící pásek FeZn 30/4. V 
místech svodů hromosvodu bude na zemnící pásek napojen drát FeZn 10. V průběhu 
tvrdnutí betonu musí být zajištěno příslušné ošetřování betonu. 
 
Svislé nosné a nenosné konstrukce 
Nosnou konstrukci objektu tvoří ŽB prefabrikovaný skelet s půdorysnými rozměry 49,9 x 
35,5m. Dilatace budovy se nenavrhuje. Prostorová tuhost objektu je zajištěna vetknutými 
sloupy do základových patek, spoj patky a sloupu je přes systém Peikko patek (HPKM). 
Rozměr nosného sloupu je 400x500mm. Zemnění je zabudované v prefa prvcích. Kotvení 
případných ocelových / zámečnických konstrukcí bude na chemické kotvy. Podrobnější 
informace k ŽB skeletu viz. část D1.2 Stavebně konstrukční řešení. 
Obvodové stěny pro trafostanici, sklad stavebního materiálu a severovýchodní zděná stěna 
jsou z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Stěny jsou vyzděny po stropní konstrukci 
(průvlak, panely Spiroll) s potřebnou dilatací. 
V trafostanici (SO 03), prostoru pro kontejnery na komunální odpad a na severovýchodní 
straně objektu jsou navrženy příčky tl. 150mm.  
V místě kde objekt sousedí s parcelou č. 355/6 je navržena v 1NP a 2NP krycí výplňová 
stěna z pórobetonových tvárnic pro zamezení šíření případného požáru (plamene) z objektu 
na uvedenou parcelu. Délka krycí stěny od severního rohu objektu je 24,3m a vyplňuje celé 
dvě pole mezi ŽB sloupy a částečně i třetí (osa 1 – 3/4).  

 
Vodorovné konstrukce 
Nosnou konstrukci objektu tvoří ŽB prefabrikovaný skelet. Součástí ŽB konstrukce jsou 
prefabrikované průvlaky výšky 1,0m a rozpětí 4,05 – 11,05m, na které se ukládají stropní 
panely Spiroll tl. 250mm (2NP a 3NP). Na panely Spiroll bude provedena hydroizolační 
vrstva vytažená po obvodu na krajní průvlaky. Na hydroizolaci bude vybetonována 
pojezdová vrstva z drátkobetonu tl. 120 – 220mm ve spádu 1,5%. Drátkobeton bude navržen 
pro pojezd osobních automobilů. Odvodnění této plochy ve 2NP a 3NP bude pomocí 
liniových žlabů a vpustí. Liniové žlaby a vpusti nebudou mít velikost mezer vetší než 15mm 
(ve směru chůze). 
Betonová podlahová deska na terénu (1NP) je navržena z betonu CB III tl. 140mm. Pod 
touto deskou je vrstva štěrkodrti tl. 200mm. Pod touto vrstvou bude provedena výměna 
podloží tl. 300mm v aktivní vrstvě – štěrkodrť 0-32. Pod tuto vrstvu bude položena ochranná 
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geotextilie 300g/m2. Podklad pod betonovou deskou bude zhutněn na Edef,min 50MPa. 
Vyměněné podloží štěrkodrť 0-32 bude zhutněn na Edef,min 30MPa. 
Betonovou podlahu na terénu a na stropech je nutné dilatovat. Rozložení a četnost 
dilatačních spár se navrhne ve spolupráci s realizační firmou. 
Pod nájezdovou rampou se neuvažuje betonová deska, ale pouze zásyp štěrkem frakce 16/32 
tl. 300mm. Pod štěrk je položena ochranná geotextilie 300g/m2. V této části objektu (pod 
nájezdovou rampou) je navržena retenční nádrž na dešťovou vodu, viz část IO 06 Dešťová 
kanalizace. 
V místnosti č. 103 (sklad stavebního materiálu) je skladba podlahy na terénu následující: 
štěrkodrť frakce 0-32 tl. 480mm, podsítné frakce 0-4mm tl. 20mm, ochranná geotextilie 
300g/m2, hydroizolační folie tl. 1mm, beton CB III tl. 140mm. 
 
Schodiště a rampy 
Součástí ŽB skeletu jsou dvě nájezdové rampy do 2NP a 3NP. Obě rampy mají sklon 14,8% 
a budou vyhřívané elektrickými topnými kabely. Konstrukce rampy je provedena šikmými 
průvlaky osazenými na nosné sloupy. Na průvlaky jsou položeny panely Spiroll tl. 250mm. 
Na panely Spiroll bude provedena hydroizolační vrstva vytažená po obvodu na krajní 
průvlaky. Na hydroizolaci bude vybetonována podlaha z drátkobetonu v tl. 120mm. V ploše 
rampy bude drátkobeton s protiskluzovou úpravou, případně s frézováním (drážky). 
Navržené ŽB prefabrikované schodiště je situováno k jižní straně objektu, co nejblíže 
k hlavnímu vstupu do budovy hotelu Kalač. Jedná se o tříramenné schodiště 
s protiskluzovou úpravou. Mezi 1NP a 2NP jsou schodišťové stupně 24x159,2x280mm. 
Mezi 2NP a 3NP jsou schodišťové stupně 22x160,0x280mm. Schodiště je opatřeno 
oboustranným ocelovým zábradlím výšky 1,2m. Na prvním a posledním stupni v každém 
rameni bude proveden kontrastní nášlap. 

 
Hydroizolace 
Hydroizolační vrstva na terénu (1NP) se uvažuje pouze v ploše m.č. 103 (sklad stavebního 
materiálu). Jedná se o hydroizolační folii tl. 1mm vytaženou po venkovním obvodu zděné 
stěny po úroveň podlahy či upraveného terénu. 
Navrhuje se hydroizolační vrstva ve stropní rovině (na panelu Spiroll) ve 2NP a 3NP. 
Provedení a materiál této vrstvy bude specifikován po dohodě s realizační firmou. 
Hydroizolační vrstva bude vytažena po úroveň betonové podlahy. Po obvodu parkovacích 
ploch ve 2NP a 3NP se u soklové části nalepí hydroizolační páska – styk betonové podlahy 
s prefabrikovaným soklem.  

 
Tepelná izolace 

 Tepelná izolace se neuvažuje. Nejedná se o vytápěný objekt.  
 

Úpravy povrchů 
Na porobetonových vyzdívkách bude z exteriéru a interiéru provedena tenkovrstvá omítka a 
nátěr v šedé barvě. Všechny ŽB prefabrikované konstrukce se zatmelí, případně vyspraví. 
Ocelové / zámečnické prvky budou pozinkované a zároveň opatřeny nátěrem v barvě 
antracit. Na nájezdových rampách a schodišti bude provedena protiskluzová úprava. 

 
Výplně otvorů 
V objektu SO 03 (trafostanice) jsou navrženy ocelové plné dveře s větracími žaluziemi. 
V m.č. 103 (sklad stavebního materiálu) jsou standardní ocelové plné dveře. Barva dveří 
šedá. U vjezdu do soukromé části parkovací plochy je navržena rolovací mříž, elektricky 
ovládaná. Součástí ocelové klece v soukromé části jsou jednokřídlové únikové dveře. 
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 Zámečnické prvky 
V 1NP je navržena ocelová klec, která vymezuje soukromou parkovací plochu. Klec 
společně s vyzdívkami trafostanice, prostoru na komunální odpad a rolovací mříží vytváří 
uzavřený prostor. Součástí ocelové klece jsou jednokřídlové únikové dveře a posuvná brána. 
Klec bude zhotovena z nosného rámku z jäckloviny a výplně z pletiva, případně tahokovu.  
V 1NP je navržen prostor pro kontejnery na komunální odpad (m.č. 105). Tento prostor 
bude vymezen ocelovým rámkem z jäckloviny a výplní z pletiva, případně tahokovu, ale 
pouze z čelní strany od příjezdové cesty. Boční a zadní stranu prostoru tvoří vyzdívka 
z pórobetonových tvárnic. 
V 1NP je navržena krycí stěna vedle skladu stavebního materiálu. Stěna bude zhotovena 
z nosného rámku z jäckloviny a ze zakrytování pomocí bond desek. 

 Schodiště bude opatřeno oboustranným ocelovým zábradlím výšky 1,2m včetně madla.  
 Ve 2NP a 3NP se navrhuje po obvodu parkovacích ploch včetně prostoru nájezdových ramp 
 ocelové zábradlí do výšky 1,2m nad úroveň podlahy. Kotvení zábradlí bude do horní hrany 
 ŽB prefa soklu (výška soklu cca 285mm). Standardně bude zábradlí provedeno s ocelovými 
 svislými, nebo vodorovnými prvky (kulatina, nerez lanko). V některých místech bude 
 zábradlí provedeno jako plné, neprůsvitné (viz půdorys 2NP, 3NP). V případě osvětlování 
 sousední obytné budovy osobními automobily bude zábradlí realizováno do potřebné výšky, 
 nebo na celou výšku podlaží 2NP – po ŽB průvlak.  

Všechny zámečnické prvky budou pozinkované a zároveň opatřeny nátěrem v barvě antracit. 
Podrobné výkresy zámečnických prvků budou zpracovány v dalším stupni PD. Zábradlí 
musí splňovat normové požadavky (např. ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí). 
 
Klempířské prvky 
Bude provedeno oplechování ŽB prefa soklů po obvodu objektu ve 2NP a 3NP včetně 
nájezdových ramp. Veškeré klempířské prvky budou z lakovaného pozink plechu v barvě 
šedé. Podrobné výkresy klempířských prvků budou zpracovány v dalším stupni PD. 
 
Větrání 
Přirozené větrání jednotlivých místností objektu SO 03 (Trafostanice) je zajištěno větracími 
žaluziemi integrovanými do křídel ocelových dveří. Parkovací dům je navržen jako ze všech 
stran otevřený objekt ve všech patrech, tzn. žádný systém větrání se neuvažuje. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Novém Jičíně, dne 04.04.2024 
 
 Ing. Patrik Hrstka 
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Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Autorský dozor,stavební dozor,SAO 300 000

Z Montáž celkem 8 750 000 Individuální mimostaveništní doprava 250 000

R HSV celkem 40 441 140 Zařízení staveniště vč.záboru ploch 200 000

N PSV celkem 8 509 400 prováděcí dokumentace,DSPS 1 350 000

ZRN celkem 57 700 540

HZS 0
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ZRN+VRN+HZS 59 800 540 VRN celkem 2 100 000
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
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Základ pro DPH 21 %  činí : 59 800 540 Kč
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CENA ZA OBJEKT CELKEM 72 358 654 Kč

Poznámka :
               

Strana 1



 Parkovací dům a zpevněné plochy u hotelu Kalač
 Nový Jičín

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 533 982 0 0 0 0
2 Základy,zvláštní zakládání 402 420 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 23 179 974 0 0 0 0
5 Komunikace 3 544 539 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 231 825 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 400 000 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 356 700 0 0 0 0
95 Dokončovací kce na pozem.stav. 3 190 250 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 3 086 604 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 614 847 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 1 200 000 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 3 339 900 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 400 000 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 1 200 000 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 2 050 000 0 0 0
783 Nátěry 0 285 000 0 0 0
784 Malby 0 34 500 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 8 750 000 0
M57 Výtahy 900 000 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 40 441 140 8 509 400 0 8 750 000 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Autorský dozor,stavební dozor,SAO 300 000 0,0 48 950 540 300 000
Individuální mimostaveništní doprava 250 000 0,0 48 950 540 250 000
Zařízení staveniště vč.záboru ploch 200 000 0,0 48 950 540 200 000
prováděcí dokumentace,DSPS 1 350 000 0,0 48 950 540 1 350 000

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

2 100 000
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 Parkovací dům a zpevněné plochy u hotelu Kalač
 Nový Jičín

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 111 20-0001.RA0 Odstranění křovin a stromů do 100 mm, vč.odvozu a likvidace m2 50,00 161,00 8 050,00

2 112 10-0001.RAA
Kácení stromů do 700 mm a odstranění pařezů včetně odvozu 
a likvidace kus 1,00 14 250,00 14 250,00

3 113107112R00
Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm 
pův.provozorní parkovací plocha m2 600,00 115,00 69 000,00

4 122201102R00
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 tl.do 60cm-
zemina -park.dům,cesty infrastruktury m3 2 751,00 140,00 385 140,00

5 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 85,50 673,00 57 541,50

Celkem za 1 Zemní práce 533 981,50
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
6 274321411R00 Železobeton základových pasů B 30 (C 25/30) m3 85,50 3 240,00 277 020,00

7 212752113R00
Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm vč.obsyp 
kámen 16/32,0-63+geotextilie a spojky m 190,00 660,00 125 400,00

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 402 420,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

8 311 D+M skeletové pref.k-ce I. a II. etepa nabídka f.GOLDBECK KPL 1,00 17 880 000,00 17 880 000,00

9 311 D+M piloty betonové nadídka firmy MARPAL kpl 1,00 5 000 000,00 5 000 000,00

10 311271186RT1
Zdivo z tvárnic Ytong pero - drážka tl. 25 cm tvárnice P 2 - 
500, 599 x 249 x 250 mm  m2 185,00 1 307,00 241 795,00

11 342255028RT1
Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 
150 mm m2 61,50 946,00 58 179,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 179 974,00
Díl: 5 Komunikace
12 564761111R00 Podklad ze štěrkordti vel.0-63 mm,tl. 55cm vč.zhutnění m2 1 750,00 391,00 684 250,00

13 564751111R00
Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 20 cm 
vč.zhutnění m2 1 750,00 202,00 353 500,00

14 67352020 D+M Geotextilie silniční  100 g/m2 m2 1 750,00 77,50 135 625,00

15 591 10-0010.RAA Chodník z dlažby, podklad z kamene dl.zámk.tl.8 cm m2 184,00 1 971,00 362 664,00

16 577 10-0020.RA0
Komunikace střední z asfaltobetonu podkl.tl.65cm z toho 
6+6cm asfaltobet.-podkl+final m2 866,00 2 250,00 1 948 500,00

17 564 Úprava parkovacích míst na sousední parcele č.361/2 kpl 1,00 60 000,00 60 000,00

Celkem za 5 Komunikace 3 544 539,00
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
18 612478111R00 Omítka vnitřní stěn,vnější Ytong.do 5 mm m2 550,00 421,50 231 825,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 231 825,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

19 63 D+M betonových spád.ploch s ocel.vlákny nabídky f. KOCIAN kpl 1,00 4 400 000,00 4 400 000,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 400 000,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
20 941941052R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 1 400,00 65,00 91 000,00

21 941941392R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 m2 2 800,00 36,00 100 800,00

22 941941852R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m m2 1 400,00 37,00 51 800,00

23 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken vč.pronájmu sítí m2 1 400,00 31,00 43 400,00

24 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 400,00 8,00 11 200,00

25 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 750,00 78,00 58 500,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 356 700,00
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.
26 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 5 500,00 6,50 35 750,00

27 95 D+M schodiště vč.propojovacího krčku vč.exter. inter.dveří kpl 1,00 1 100 000,00 1 100 000,00

28 95 D+M dopravního značení kpl 1,00 200 000,00 200 000,00

29 95 D+M EPS zabezpečení kpl 1,00 750 000,00 750 000,00

30 95 Výsadba zeleně na objektu parkovací dům dle vizualizace kpl 1,00 150 000,00 150 000,00

31 95 D+M hasicí přístroje ks 11,00 4 500,00 49 500,00

32 95 D+M informační cedule,odpadkové koše kpl 1,00 80 000,00 80 000,00

33 95
trafostanice-odkopy,zákl.desk,vyzdvky,strop,omítky 
dveře,dlažby,malby,elektro-komplet kpl 1,00 825 000,00 825 000,00

Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 3 190 250,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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 Parkovací dům a zpevněné plochy u hotelu Kalač
 Nový Jičín

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

34 965042241R00
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 tl.do 
20cm-betonová plocha za částí služeb m3 188,75 1 757,00 331 633,75

35 961044111R00
Bourání základů z betonu prostého sokl,základ oploc.,a 
trafačky,bet.starý kanál m3 64,00 2 620,00 167 680,00

36 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2 450,00 291,50 714 175,00

37 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 34 300,00 18,80 644 840,00

38 979 08-7212.R00 Nakládání suti,zeminy na dopravní prostředky t 2 450,00 129,50 317 275,00

39 979999997 Poplatek za skládku sut,beton,zemina,návoz t 2 450,00 350,00 857 500,00

40 965 20-0012.RA0 Bourání mazanin betonových a asfaltových m3 12,50 4 280,00 53 500,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 3 086 603,75
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
41 999 28-1111.R00 Přesun hmot t 1 977,00 311,00 614 847,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 614 847,00
Díl: 711 Izolace proti vodě
42 711 D+M izolací proti vodě kpl 1,00 1 200 000,00 1 200 000,00

Celkem za 711 Izolace proti vodě 1 200 000,00
Díl: 720 Zdravotechnická instalace

43 720
D+M kanalizace,voda vč.venkovních a vnitř.žlabů, lapolu a 
AKU nádrže kpl 1,00 1 972 000,00 1 972 000,00

44 720-1 Přeložka jednotné kanalizace DN 300 Smvak kpl 1,00 1 036 000,00 1 036 000,00

45 720-2 Přeložka vodovodní přípojky Smvak kpl 1,00 55 800,00 55 800,00

46 720-3 Úprava vodovodu Smvak kpl 1,00 56 100,00 56 100,00

47 720-4 Přeložka Cetin+Vodafone kpl 1,00 70 000,00 70 000,00

48 720-5 Přeložky VO kpl 1,00 150 000,00 150 000,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 3 339 900,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské
49 764 D+M klempířských výrobků kpl 1,00 400 000,00 400 000,00

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 400 000,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
50 766 D+M dřevěného obložení fasády kpl 1,00 1 200 000,00 1 200 000,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 1 200 000,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

51 767
D+M zámečnických prací 
zábradlí,ocel.klec,kontejnery,ocel.dveře kpl 1,00 1 950 000,00 1 950 000,00

52 767-01 D+M rolovací mříž ks 1,00 100 000,00 100 000,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 2 050 000,00
Díl: 783 Nátěry
53 783 nátěry vč.nátěr parkovacích stání kpl 1,00 285 000,00 285 000,00

Celkem za 783 Nátěry 285 000,00
Díl: 784 Malby
54 784 45-0010.RAB Malba dvojnásobná Primalex m2 300,00 115,00 34 500,00

Celkem za 784 Malby 34 500,00
Díl: M21 Elektromontáže
55 M21 D+M trafostanice vč.přeložek elektro kpl 1,00 3 000 000,00 3 000 000,00

56 M21 D+M elektro závory a pokladny vjezdový systém kpl 1,00 1 950 000,00 1 950 000,00

57 M21 D+M příprava pro elektronabíječky kpl 1,00 1 500 000,00 1 500 000,00

58 M21
D+M osvětlení ,topné kabely do ramp hromosvod,rozvody NN 
v objektu kpl 1,00 1 800 000,00 1 800 000,00

59 D+M Areálové rozvody NN kpl 1,00 500 000,00 500 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 8 750 000,00
Díl: M57 Výtahy
60 M57 D+M výtah kpl 1,00 900 000,00 900 000,00

Celkem za M57 Výtahy 900 000,00
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